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项目名称：门诊部装修改造项目
项目联系方式：
项目联系人：郭先生
项目联系电话：023-65808707   13452169669
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招标单位：重庆西南铝医院
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联系方式：023-65808299
纳税人识别号:125000007562427558
开户行：中国工商银行重庆西彭支行
账号：3100082209024901630










一、项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍
（一）本项目名称为门诊部装修改造项目。
（二）本项目为施工总承包项目，施工范围如下。本处所列及图纸涵盖部分均属于施工范围，其要求均须满足。
1.一楼急诊科及走廊（有部分属于完整装修）
（1）统一拆除更换所有房间大门为指定套装门；
（2）墙壁上强弱电线缆挖槽暗装并照原有风格修复墙面，缺失的损坏的线路按设计图新安装，弱电接入一楼交换机；
（3）按图纸要求拆除更换室内外踢脚线并安装收口条；
（4）统一打毛地板，敷设图纸范围内的地板胶；
（5）修复肠道门诊室内锈蚀天花板及空调拆除后的损伤墙面；
（6）按图纸要求统一安装绿色扶手；
（7）更换600*600LED平板灯，修复屋顶；
（8）清运处理建筑垃圾。
2.一楼大厅
（1）统一打毛地板，敷设图纸范围内的地板胶；
（2）按图纸要求改造天花板； 
（3）按图纸要求改造大厅梯坎扶手栏杆为玻璃栏杆；
（4）按图纸要求改造大厅柱子、接待台；
（5）按图纸要求重新暗装大厅范围内所有强弱电线路、灯具及开关插座；
（6）拆除原有地面600高砖体围栏，封闭污水管道（留出气孔2个），地板硬化到围墙，同类别地板砖平铺；
    （7）大厅围墙空洞填实，升高围墙到屋檐，两面挂不锈钢丝网水泥砂浆敷平，内侧刮外墙腻子刷乳胶漆；
（8）按图纸要求改造大厅范围内墙壁，改造墙面并拆除更换室内外踢脚线及安装收口条；
（9）显示屏安装、调试（显示屏由医院提供）；
（10）清运处理建筑垃圾。
3.一楼药房挂号室医保室及值班室
（1）重新布置暗装室内外强弱电线路，每房间插座线路4mm，空调线路独立安装；
（2）每间房室内安装
600*600LED平板灯2个,其中门岗值班室1个；
照明开关各1个；
药房插座6个，挂号室插座各10个，值班室插座2个，医保室6个；
（3）统一打毛地板，地板铺装地板胶；
（4）铲除原有墙面屋顶乳胶漆，重刮腻子刷乳胶漆；
（5）挂号室拆除更换1个洗手槽为浴室柜；
（6）拆除更换挂号室大门1道；
（7）拆除更换室内外踢脚线及安装收口条；
（8）药房挂号室医保室窗台用白色人造石材台面；
（9）清运处理建筑垃圾。
5.一楼采样室
（1）拆除原有彩钢瓦夹芯板屋顶，按原有红砖墙体、柱子升高到一楼彩钢天花板高度，做200*300圈梁，用Φ12螺纹钢，双层双向，间距150mm浇筑厚150mm钢筋混凝土屋顶，圈梁上部浇筑300mm高作为中央空调外机承台基础，防水及排水按国家规范完成；
（2）内外墙体水泥砂浆敷平，分别涂刷白色内外墙腻子+乳胶漆；
（3）屋顶设置中央空调外机搁置的工字钢平台3个，每个考虑承载力2吨；
（4）从急诊科配电箱接入中央空调专用电源及新风系统95mm专用电源线缆约30m及专用配电箱（315A空开1个，150A空开3个，63A空开2个，100A三相空开13个）。
（5）PPR供水管接入空调需要的供水；
（6）修复原彩钢瓦天花板切除后接口，做好防水；
（7）清运处理建筑垃圾。
6.门诊部二楼（西面诊室有部分装修）
（1）按图纸要求拆除并改造本楼层（含天台）室内外墙面、地面、门（其中，妇产科仅含墙面踢脚线+金属压条+地板胶，西半部墙面乳胶漆部分保留）；
（2）诊室走廊（妇产科走廊除外）用600*600石膏板吊顶，按图纸要求安装LED平板灯；走向天台部分走廊纸面石膏板吊顶，安装LED平板灯；
（3）诊室（妇产科除外）、走廊、天台所有强弱电暗装，缺失的损坏的线路按设计图新安装，弱电接入二楼交换机；
（4）每个诊室安装LED平板灯2个（妇产科除外）；
（5）图示封门洞位置，拆除原有门，轻质材料封砌；拆除对面窗户开门，统一安装图纸要求套装门；
（5）走廊过道按图纸要求安装绿色栏杆扶手；
（6）按图纸要求拆除、装饰柱子；
（7）拆除原检验室采样窗户轻质墙体封堵，刮腻子刷乳胶漆修复墙面；
（8）按图纸要求搭设天台钢结构主体及天棚，女儿墙安装铝合金门窗封闭天台，安装（铝扣板）吊顶及线路开关插座及灯具；
（9）搭接天棚雨水管线确保下泄；
（10）显示屏安装、调试（显示屏由医院提供）；
（11）清运处理建筑垃圾。
7.门诊部三楼（东半部，其中2间计算机机房除外）
（1）所有强弱电暗装，缺失的损坏的线路按设计图新安装，弱电接入三楼交换机；
（2）诊室走廊用600*600石膏板吊顶，按图纸要求安装LED平板灯；
（3）按图纸要求改造室内外墙壁屋顶，并拆除更换室内外踢脚线及安装收口条（含中医馆）；
（4）统一打毛地板，铺装地板胶；
（5）统一拆除更换套装门（参照中医馆风格颜色）；
（6）每间房统一拆除更换600*600LED平板灯2个；
（7）走廊过道按图纸要求安装米白色栏杆扶手；
（8）显示屏安装、调试（显示屏由医院提供）；
（9）清运处理建筑垃圾。
8.一至三楼楼梯间
（1）统一打毛地板，铺装地板胶；
（2）朝向大厅的一二楼中间楼梯间花窗封闭，同墙体装饰；
（3）梯步安装金属防滑条；
（4）按图纸要求改造墙面踢脚线及扣条。
（三）本项目指定使用如下品牌材料：
电缆用渝丰，开关插座空开用正泰，PPR管、PVC管用维斯顿，灯具用欧普，地板胶用2mm同质透心地板胶，腰线用1.2mm厚304不锈钢材质，踢脚线用高度150mm厚1.2mm的304不锈钢喷绿色氟碳漆，走廊绿色扶手用50mm宽的20mm厚以上爵玛牌PVC扶手，乳胶漆用净味立邦或多乐士。
（四）本项目日历工期60日。
（五）本项目按国家制定的现行施工及验收规范为质量评定验收标准。
（六）本项目由重庆西南铝医院提供资金。
（七）本项目限价175万 元，超限废标。
二、投标人的资格要求
投标人须满足下列要求：
1.有建筑工程施工资质的建筑单位；
2.独立法人，不接受联合体投标；
3.注册资金1000万元及以上。
三、招标文件的发售时间及地点	
2023年4月12日起免费到重庆西南铝医院总务科领取或索取电子版资料。
四、投标截止时间：2023年4月17日 12:00时。
五、投标保证金
本项目投标保证金50000元人民币。可现金缴纳或打入医院指定账号。开标结束确定中标单位后10个工作日内将未中标人保证金打入投标方开户银行账户。中标人投标保证金可直接转入履约保证金。
缴纳投标保证金起止日期：2023年4月12日-——4月16日18:00时。
七、开标时间地点
4月17日下午14:30在重庆西南铝医院门急诊楼五会议室开标。
八、其它补充事宜
（一）本次采用邀标方式。
（二）接受投标时间： 2023年4月12日-—4月17日12:00时。
（三）接受投标地点：重庆西南铝医院总务科。
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附件1
招标须知
一、投标人须知
投标人须满足下列要求：
1.有建筑工程施工资质的建筑单位；
2.独立法人，不接受联合体投标；
3.注册资金1000万元及以上。
（二）投标文件须全部盖章，并包括以下内容：
1.投标函；
2.承诺书；
3.盖章的资质资料（营业执照、建筑业企业资质证书、安全生产许可证）；
4.银行开户资料；
5.法定代表人身份证明；
6.投标人身份证复印件；
7.授权委托书（非法定代表人投标的）；
8.工程进度计划（制作横道图，对主要分项工作按照60日工期合理分配，并注明起止日期）；
9.项目预算清单 
10.质保承诺书
11.业绩证明（含合同首页及签字页复印件）
（三）提供投标文件的方式、地点和起止日期
（1）书面提交：每个文件都盖章后装入大牛皮纸信封，密封后加盖公章，信封上留下联系人姓名及联系电话。
（2）4月16日18:00时前向总务科提交资质证书及投标保证金缴纳证明以备审查。
（3）医院通知开标现场提交标书。
二、招标项目的基本情况
（一）本项目名称为门诊部装修改造项目。
（二）本项目为施工总承包项目，施工范围如下。本处所列及图纸涵盖部分均属于施工范围，其要求均须满足。
1.一楼急诊科及走廊（有部分属于完整装修）
（1）统一拆除更换所有房间大门为指定套装门；
（2）墙壁上强弱电线缆挖槽暗装并照原有风格修复墙面，缺失的损坏的线路按设计图新安装，弱电接入一楼交换机；
（3）按图纸要求拆除更换室内外踢脚线并安装收口条；
（4）统一打毛地板，敷设图纸范围内的地板胶；
（5）修复肠道门诊室内锈蚀天花板及空调拆除后的损伤墙面；
（6）按图纸要求统一安装绿色扶手；
（7）更换600*600LED平板灯，修复屋顶；
（8）清运处理建筑垃圾。
2.一楼大厅
（1）统一打毛地板，敷设图纸范围内的地板胶；
（2）按图纸要求改造天花板； 
（3）按图纸要求改造大厅梯坎扶手栏杆为玻璃栏杆；
（4）按图纸要求改造大厅柱子、接待台；
（5）按图纸要求重新暗装大厅范围内所有强弱电线路、灯具及开关插座；
（6）拆除原有地面600高砖体围栏，封闭污水管道（留出气孔2个），地板硬化到围墙，同类别地板砖平铺；
    （7）大厅围墙空洞填实，升高围墙到屋檐，两面挂不锈钢丝网水泥砂浆敷平，内侧刮外墙腻子刷乳胶漆；
（8）按图纸要求改造大厅范围内墙壁，改造墙面并拆除更换室内外踢脚线及安装收口条；
（9）显示屏安装、调试（显示屏由医院提供）；
（10）清运处理建筑垃圾。
3.一楼药房挂号室医保室及值班室
（1）重新布置暗装室内外强弱电线路，每房间插座线路4mm，空调线路独立安装；
（2）每间房室内安装
600*600LED平板灯2个,其中门岗值班室1个；
照明开关各1个；
药房插座6个，挂号室插座各10个，值班室插座2个，医保室6个；
（3）统一打毛地板，地板铺装地板胶；
（4）铲除原有墙面屋顶乳胶漆，重刮腻子刷乳胶漆；
（5）挂号室拆除更换1个洗手槽为浴室柜；
（6）拆除更换挂号室大门1道；
（7）拆除更换室内外踢脚线及安装收口条；
（8）药房挂号室医保室窗台用白色人造石材台面；
（9）清运处理建筑垃圾。
5.一楼采样室
（1）拆除原有彩钢瓦夹芯板屋顶，按原有红砖墙体、柱子升高到一楼彩钢天花板高度，做200*300圈梁，用Φ12螺纹钢，双层双向，间距150mm浇筑厚150mm钢筋混凝土屋顶，圈梁上部浇筑300mm高作为中央空调外机承台基础，防水及排水按国家规范完成；
（2）内外墙体水泥砂浆敷平，分别涂刷白色内外墙腻子+乳胶漆；
（3）屋顶设置中央空调外机搁置的工字钢平台3个，每个考虑承载力2吨；
（4）从急诊科配电箱接入中央空调专用电源及新风系统95mm专用电源线缆约30m及专用配电箱（315A空开1个，150A空开3个，63A空开2个，100A三相空开13个）。
（5）PPR供水管接入空调需要的供水；
（6）修复原彩钢瓦天花板切除后接口，做好防水；
（7）清运处理建筑垃圾。
6.门诊部二楼（西面诊室有部分装修）
（1）按图纸要求拆除并改造本楼层（含天台）室内外墙面、地面、门（其中，妇产科仅含墙面踢脚线+金属压条+地板胶，西半部墙面乳胶漆部分保留）；
（2）诊室走廊（妇产科走廊除外）用600*600石膏板吊顶，按图纸要求安装LED平板灯；走向天台部分走廊纸面石膏板吊顶，安装LED平板灯；
（3）诊室（妇产科除外）、走廊、天台所有强弱电暗装，缺失的损坏的线路按设计图新安装，弱电接入二楼交换机；
（4）每个诊室安装LED平板灯2个（妇产科除外）；
（5）图示封门洞位置，拆除原有门，轻质材料封砌；拆除对面窗户开门，统一安装图纸要求套装门；
（5）走廊过道按图纸要求安装绿色栏杆扶手；
（6）按图纸要求拆除、装饰柱子；
（7）拆除原检验室采样窗户轻质墙体封堵，刮腻子刷乳胶漆修复墙面；
（8）按图纸要求搭设天台钢结构主体及天棚，女儿墙安装铝合金门窗封闭天台，安装（铝扣板）吊顶及线路开关插座及灯具；
（9）搭接天棚雨水管线确保下泄；
（10）显示屏安装、调试（显示屏由医院提供）；
（11）清运处理建筑垃圾。
7.门诊部三楼（东半部，其中2间计算机机房除外）
（1）所有强弱电暗装，缺失的损坏的线路按设计图新安装，弱电接入三楼交换机；
（2）诊室走廊用600*600石膏板吊顶，按图纸要求安装LED平板灯；
（3）按图纸要求改造室内外墙壁屋顶，并拆除更换室内外踢脚线及安装收口条（含中医馆）；
（4）统一打毛地板，铺装地板胶；
（5）统一拆除更换套装门（参照中医馆风格颜色）；
（6）每间房统一拆除更换600*600LED平板灯2个；
（7）走廊过道按图纸要求安装米白色栏杆扶手；
（8）显示屏安装、调试（显示屏由医院提供）；
（9）清运处理建筑垃圾。
8.一至三楼楼梯间
（1）统一打毛地板，铺装地板胶；
（2）朝向大厅的一二楼中间楼梯间花窗封闭，同墙体装饰；
（3）梯步安装金属防滑条；
（4）按图纸要求改造墙面踢脚线及扣条。
（三）本项目指定使用如下品牌材料：
电缆用渝丰，开关插座空开用正泰，PPR管、PVC管用维斯顿，灯具用欧普，地板胶用2mm同质透心地板胶，腰线用1.2mm厚304不锈钢材质，踢脚线用高度150mm厚1.2mm的304不锈钢喷绿色氟碳漆，走廊绿色扶手用50mm宽的20mm厚以上爵玛牌PVC扶手，乳胶漆用净味立邦或多乐士。
（四）本项目日历工期60日。
（五）本项目按国家制定的现行施工及验收规范为质量评定验收标准。
（六）本项目由重庆西南铝医院提供资金。
（七）本项目限价175万 元，超限废标。
三、交货或项目实施地点：重庆西南铝医院。
四、交货或项目实施时间：预计2023年5月1日前开工。
六、评标的方法标准
综合评分法，得分最高的推荐作为第一中标单位，得分次高的，推荐作为第二中标单位。
七、日程安排
（一）开标
时间：2023年4月17日下午14:30。
地点：重庆西南铝医院门急诊楼五楼会议室。
（二）发放中标通知书
（三）缴纳履约保证金50000元（用投标保证金直接转），签订合同。
八、主要合同条款
（一）项目地点：重庆西南铝医院。
（二）质量保证及售后服务
本项目缺陷责任期2年，建设工程质量保证金5%从竣工结算款项暂扣，缺陷责任期到期后无息返还。
（三）标的物价款结算及付款方式
1.本项目为总承包合同（固定总价）。
2.本项目按进度进行付款。
（1）进场施工15日，根据施工进度及材料进场情况，估算产值超过65万元后支付第一期进度款50万元；
（2）进场施工40日，钢结构主体完工断水，采样室主体完工断水，根据施工进度及材料进场（含订单采购）情况，估算产值超过120万元后支付第二期进度款50万元；
（3）竣工验收合格15日内医院完成结算，施工方提交发票后10个工作日内支付结算总费用至95%。质保金在2年缺陷责任期届满1个月内无息支付。
九、特别提示
（一）投标人须考察现场，并就未明确内容向项目联系人咨询。提交标书视为已查看现场并知晓理解相关内容与要求。
（二）投标人承担编制和递交投标文件所涉及的一切费用，以及考察现场所发生的费用。
（三）投标方参加开标，须有技术人员参加（或一人兼商务与技术部分）接受咨询。
（四）投标方投标须提供开关插座、灯具、不锈钢踢脚线及收口条、地板胶、门窗材料、天花板、扶手等样品。
（五）出现投标人不严肃对待投标，出现要件缺乏、盖章签字缺乏、预算书不规范、不填写要件日期等行为的，将减退1000元投标保证金。
（六）招标公告由重庆西南铝医院负责解释。
（七）承包方漏算错算自行负责并承担全部后果。
附件2
投标承诺书

重庆西南铝医院：
我方已仔细研究了门诊部装修改造项目邀标文书的全部内容，经自行踏勘现场和研究竞标文件的内容、工程建设标准，并通过你方下属项目部等相关部门，充分了解了该工程的实际施工组织情况及参建各方的情况。我方完全理解招标文书的意思并全部接受其中的所有条件，愿意按招标文件要求　，并按贵方要求组织提供材料。
    2、一旦我方中标，我方保证在招标文书规定的时间内完成投标文件的全部要求:
（1）我方承诺在收到中标通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内保质保量组织供应材料并施工。
（3）我方承诺该项目质保按照国家标准及规范，缺陷责任期2年，质量保证金5%到期后无息支付。

3．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确.


    XXX公司
年月日




附件3

法人代表授权委托书

重庆西南铝医院：
我方特授权（身份证号码：）为我公司全权代表，以我公司名义全权办理与门诊部装修改造项目有关的一切事宜，我公司对被授权人签署的所有文件和提供的相关资料承担全部责任。


法定代表人：
被授权人签字：

                                XXX公司
年月日
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